

Situația contractelor de dezăpezire încheiate pentru drumurile județene din Județul Covasna

Nr. crt	Autoritate contractantă	Valoarea contractului	Operatorul economic	Zonele și tronsoanele de drum acoperite de contract (%)			Zonele și tronsoanele de drum neacoperite de contract (%)	Termenul de dezăpezire precizat în contract	Observații
				Drum	poziție km.	%			
1	Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna	2.679.593,58 lei fără TVA	S.C. DRUMURI SI PODURI COVASNA S.A.	Drum	poziție km.	%	nu este cazul	Întreținerea curentă a drumurilor județene pe timp de iarnă în perioada 01.11.2016-31.03.2017	-
				DJ 103	17+987-19+213	100%			-
				DJ 103 B	17+750-33+150	100%			-
				DJ 103 E	0+000-16+210	100%			-
				DJ 112	10+100-18+500	100%			-
				DJ 121 B	0+580-2+900	100%			-
				DJ 121 B	4+560-4+960	100%			-
				DJ 121 A	35+100-48+375	100%			-
				DJ 113	35+182-37+397	100%			-
				DJ 113A	0+000-1+500	100%			-
				DJ 114	0+000-19+200	100%			-
				DJ 121	32+826-49+002	100%			-
				DJ 121 F	0+000 -22+968	100%			-
				DJ 121A	64+125-68+735	100%			-
				DJ 122	0+000-26+544	100%			-
				DJ 122 B	0+000-3+830	100%			-
				DJ 131	7+314-38+621	100%			-
				DJ 131 B	12+978-14+318	100%			-
DJ121A	0+000-32+700	100%	-						
DJ121D	0+000-9+600	100%	-						